

ПРОТОКОЛ № 2
заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа
путем запроса котировок
от 25 июля 2007 года

Заказчик: администрация города Суздаля

Место проведения: 601293, Владимирская область, г.Суздаль, Красная площадь, д.1.

Повестка дня: рассмотрение, оценка и подведение итогов размещения муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и приспособление муниципальной бани г. Суздаля под спортивное сооружение (первый этап)

Состав котировочной комиссии утвержден постановлением Главы города Суздаля от 23.11.2006 года № 574 «Об утверждении состава котировочной комиссии по размещению муниципального заказа путем запроса котировок».

Присутствовали;

Члены комиссии:

Любимцева В.В. – начальник отдела экономики, заместитель председателя комиссии;

Ананьина Н.В. гл. специалист отдела ЖКХ;

Алекин А.В – и.о. начальника отдела ЖКХ;

Вавилин В.И. –депутат Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль;

Гришанова Г.Ю. –главный специалист отдела экономики.

1. Сведения о существенных условиях контракта.

1.1.Предмет муниципального контракта, начальная цена муниципального контракта:

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и приспособление муниципальной бани г. Суздаля под спортивное сооружение (первый этап)

начальная цена муниципального контракта – 350 тыс.руб.

1.2. Срок исполнения работ -120 дней со дня подписания муниципального контракта.

1.3. Источник финансирования заказа - бюджет города Суздаля.

2. В установленный срок (до 25.07.2007 года до 9-45 часов заказчику поступила одна котировочная заявка на право заключения муниципального контракта от ООО «Нетека», г. Суздаль, ул. Нетека, д.31.

В соответствии с пунктом 6 ст. 46 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» срок подачи котировочных заявок продлевается на 4 рабочих дня.

В связи с вышеизложенным котировочная комиссия приняла следующее **РЕШЕНИЕ:**

Продлить срок подачи котировочных заявок на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и приспособление муниципальной бани г. Суздаля под спортивное сооружение (первый этап) до 10-00 часов 1 августа 2007 года.

Подписи

Члены комиссии:

Любимцева В.В.
Алекин А.В
Ананьина Н.В.
Вавилин В.И.
Гришанова Г.Ю.